

कार्यालय अतिशाली अभियन्ता
महद रंगा नहर निर्माण खण्ड-08
समल

ई- प्रोक्वोरमेंट अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या- 01/अ/अ/समनविड-08/2020-21

महानगरीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से अद्यतनकारी द्वारा निम्नलिखित कार्य की ऑन लाइन प्री-क्वैलिफिकेशन/ टेक्नीकल एवं फाइनैन्शियल बिड <http://etender.up.gov.in> के माध्यम से सिवई विभाग में दर्जीकृत श्रेणी में संजीकृत टेकेंदारों से दि-17.02.2021 को पूर्वान्द 10:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। यह निविदा दिनांक : 12.02.2021 को पूर्वान्द-10:00 बजे से दिनांक : 17.02.2021 को पूर्वान्द-10:00 बजे तक उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड की जा सकती है। प्री-क्वैलिफिकेशन/टेक्नीकल बिड दिनांक 17.02.2021 को अमान्द 4:00 बजे मुख्य अभियन्ता, महद रंगा नहर परियोजना, सिवई एवं जल संसाधन विभाग, सीएम, अलीगढ़ द्वारा पठित समिति द्वारा ऑन लाइन खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने या अदकाश होने की स्थिति में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में उसी समय खोली जायेगी।


प्री-क्वैलिफिकेशन बिड में क्वालीफाई घोषित निविदादाताओं की फाइनैन्शियल बिड खोलने की तिथि एवं समय वेबसाइट पर डाल दी जायेगी एवं उसी के अनुसार फाइनैन्शियल बिड ऑनलाइन खोली जायेगी।

लाट सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रुपये में)	कार्य की अनुमानित धनराशि (लाख रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	भीमपुर माईनर के किमी० 0.300 पर वी०आर०बी० का निर्माण कार्य	8.60	0.67	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
2	भीमपुर माईनर के किमी० 1.280 पर वी०आर०बी० का निर्माण कार्य	5.44	0.55	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
3	भीमपुर माईनर के किमी० 2.630 पर वी०आर०बी० का निर्माण कार्य	7.20	0.73	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
4	भीमपुर माईनर के किमी० 1.400 पर फॉल का निर्माण कार्य	3.31	0.34	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
5	फत्तोहपुर माईनर के किमी० 0.413 पर वी०आर०बी० का निर्माण कार्य	8.93	0.70	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
6	फत्तोहपुर माईनर के किमी० 1.080 पर वी०आर०बी० का निर्माण कार्य	9.10	0.92	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
7	फत्तोहपुर माईनर के किमी० 2.540 पर वी०आर०बी० का निर्माण कार्य	6.34	0.64	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर

	फत्तेहपुर माईनर के किमी 1.600 पर फॉल का निर्माण कार्य	3.93	0.40	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
9	फत्तेहपुर माईनर के किमी 2.400 पर फॉल का निर्माण कार्य	3.93	0.40	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
10	फत्तेहपुर माईनर के किमी 2.700 पर फॉल का निर्माण कार्य	6.40	0.65	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
11	छचैरा माईनर के किमी 0.820 पर वी०आर०बी० का निर्माण कार्य	9.16	0.92	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
12	छचैरा माईनर के किमी 1.630 पर वी०आर०बी० का निर्माण कार्य	6.53	0.66	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
13	मुबारकपुर माईनर के किमी 0.148 पर वी०आर०बी० का निर्माण कार्य	9.81	0.99	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
14	मुबारकपुर माईनर के किमी 0.246 पर वी०आर०बी० का निर्माण कार्य	8.65	0.87	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
15	मुबारकपुर माईनर के किमी 1.628 पर वी०आर०बी० का निर्माण कार्य	8.89	0.89	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
16	मुबारकपुर माईनर के किमी 2.716 पर वी०आर०बी० का निर्माण कार्य	8.62	0.87	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
17	मुबारकपुर माईनर के किमी 2.906 पर वी०आर०बी० का निर्माण कार्य	7.26	0.73	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
18	मुबारकपुर माईनर के किमी 3.248 पर वी०आर०बी० का निर्माण कार्य	6.76	0.78	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
19	मुबारकपुर माईनर के किमी 4.210 पर वी०आर०बी० का निर्माण कार्य	6.85	0.69	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
20	छचैरा माईनर के किमी 1.150 पर फॉल का निर्माण कार्य	4.47	0.45	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर

	खैरत माईनर के किमी 1.400 पर जॉल का निर्माण कार्य	3.41	0.36	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
22	मुबारकपुर माईनर के किमी० 0.300 पर जॉल का निर्माण कार्य	4.81	0.49	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
23	मुबारकपुर माईनर के किमी० 1.300 पर जॉल का निर्माण कार्य	4.25	0.43	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
24	कैली राजवाह के किमी० 6.680 पर कार्ट ब्रिज का निर्माण कार्य	10.63	1.07	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
25	कैली राजवाह के किमी० 10.110 पर वी०आर०बी० का निर्माण कार्य	10.48	1.05	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर
26	कैली राजवाह के किमी० 12.350 पर वी०आर०बी० का निर्माण कार्य	10.52	1.06	90 दिवस	300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० + 500.00 स्टेशनरी चार्ज	"C" एवं उच्चतर

यह निविदा/बिड <http://etender.up.nic.in> एवं उ०प्र० सरकार की वेबसाइट
<http://upgov.up.nic.in> तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट <http://www.idup.upgov.in>
पर उपलब्ध है। नियम एवं शर्तें सिंचाई विभाग एवं ई-टेंडरिंग की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं।


अधिसोपरी अभियन्ता
मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-09
सम्मत