

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,
सीतापुर प्रखण्ड शारदा नहर,
सीतापुर।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक:- 491 / सी0प्र0शा0न0सी0 / निविदा 2020-21,

दिनांक:-29.01.2021

विषय:- अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या-03 / अधि0अभि0 / 2020-21 के प्रकाशन के सम्बन्ध में।
महोदय,

इस कार्यालय की अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या-04 / अधि0अभि0 / 2020-21 की छः प्रतियां इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि निविदा सूचना सं0-03 / अधि0अभि0 / 2020-21 का प्रकाशन संबंधित प्रचलित राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

साथ ही निविदा को शासनादेश संख्या-ए-1-1173 / 10-2001-10(55) / 2000 दिनांक-27-04-2001 के बिन्दु 'क' के अनुसार इसको बेबसाइट <http://information.up.nic.in/> पर भी उपलब्ध (upload) करने का कष्ट करें।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार छः प्रतियां।

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता
सीतापुर प्रखण्ड शारदा
नहर,
सीतापुर

पत्रांक:- / सी0प्र0शा0न0सी0 / निविदा 2020-21 / तददिनांक:- .01.2021

प्रतिलिपि निम्न को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2-प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3-मुख्य अभियन्ता (रूहेलखण्ड), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, बरेली।
- 4-मुख्य अभियन्ता (शारदा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, बरेली।
- 5-अधीक्षण अभियन्ता कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को ई-टेण्डर नोटिस में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्नक:- 1- ई-निविदा सूचना सं0-03 / अधि0अभि0 / 2020-21

- 6-अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, सीतापुर।
- 7-अधिशाली अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, पूरनपुर-पीलीभीत को उक्त निविदायें Decrypt करने के सम्बन्ध में।
- 8-अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सीतापुर।
- 9-जिलाधिकारी, सीतापुर।
- 10-पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
- 11-मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
- 12-सहायक अभियन्ता-प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ, सीतापुर प्रखण्ड शारदा नहर, सीतापुर।
- 13-खण्डीय लेखाधिकारी, सीतापुर प्रखण्ड शारदा नहर, सीतापुर।
- 14-जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर।
- 15-नोटिस बोर्ड हेतु।

अधिशाली अभियन्ता
सीतापुर प्रखण्ड शारदा
नहर,
सीतापुर

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सीतापुर प्रखण्ड शारदा नहर, सीतापुर**

ई-टेंडरिंग के माध्यम से आमंत्रित अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या-03/अधि0अभि0/2020-21

पत्रांक:-491/सी0प्र0शा0न0सी0/ निविदा 2020-21,

दिनांक:-29.01.2021

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन <http://etender.up.nic.in/> के माध्यम से प्री-क्वालीफिकेशन, टेक्निकल बिड एवं फाइनेन्शियल बिड, सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक:-06.02.2021 को पूर्वाह्न-10:00 बजे से दिनांक:-12.02.2021 को अपराह्न-02:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। प्री-क्वालीफिकेशन टेक्निकल बिड दिनांक:-12.02.2021 को अपराह्न-03:00 बजे मुख्य अभियन्ता (शारदा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 बरेली द्वारा निर्धारित समिति द्वारा ऑनलाइन खोली जायेगी तथा निर्णीत की जायेगी। प्री-क्वालीफिकेशन एवं टेक्निकल बिड में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाइनेन्शियल बिड, खोलने की तिथि कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर, नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा।

लाट सं0	कार्य का विवरण	कार्य की लागत (लाख रू0 में)	घरोहर धनराशि (EMD) (लाख रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	कुंवरगड्डी रजबहा के किमी0 32.000 एवं किमी0 33.800 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	24.70	2.47	03 माह	854.00	बी एवं उच्च
2	भण्डिया रजबहा के किमी0 22.293 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 तथा बरेठी माइनर के किमी0 2.600 एवं किमी0 7.300 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	29.50	2.95	03 माह	854.00	बी एवं उच्च
3	इटौजा रजबहा के किमी0 23.665 एवं किमी0 24.550 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के नवनिर्माण का कार्य।	26.70	2.67	03 माह	854.00	बी एवं उच्च
4	कुसी रजबहा के किमी0 6.350 एवं किमी0 10.900 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	21.60	2.16	03 माह	854.00	बी एवं उच्च
5	डालीगंज रजबहा के किमी0 11.366 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	13.00	1.30	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
6	टिकारी माइनर के किमी0 0.650 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	7.90	0.79	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
7	भण्डिया रजबहा के किमी0 3.000 एवं किमी0 11.800 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	27.60	2.76	03 माह	854.00	बी एवं उच्च
8	जयपालपुर माइनर के किमी0 0.890 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	12.20	1.22	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
9	पिरथीपुर माइनर के किमी0 1.100 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	7.80	0.78	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
10	कुंवरपुर माइनर के किमी0 0.800 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	7.85	0.79	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
11	अमानीगंज माइनर के किमी0 0.850 एवं अमानीगंज रजबहा के किमी0 3.850 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	20.50	2.05	03 माह	854.00	बी एवं उच्च
12	टिकैतगंज रजबहा के किमी0 2.800 एवं किमी0 8.057 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	20.20	2.02	03 माह	854.00	बी एवं उच्च
13	कुंवरगड्डी रजबहा के किमी0 34.200 एवं किमी0 39.200 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	21.50	2.15	03 माह	854.00	बी एवं उच्च
14	बिजौली माइनर के किमी0 0.800 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	7.80	0.78	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
15	पलिया माइनर के किमी0 1.700 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	8.10	0.81	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
16	अटेहरा माइनर के किमी0 0.600 एवं किमी0 3.800 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	17.60	1.76	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
17	जिन्दपुर माइनर के किमी0 0.350 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	7.80	0.78	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
18	टिकैतगंज रजबहा किमी0 9.250 पर स्थित वी0आर0बी0 के नवनिर्माण का कार्य।	7.00	0.70	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
19	कमलापुर रजबहा के किमी0 4.290 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	9.65	0.97	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
20	बसन्तपुर माइनर के किमी0 3.000 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	8.20	0.82	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
21	कठवा माइनर के किमी0 1.350 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	9.15	0.92	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
22	सिधौली रजबहा के किमी0 5.800 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	8.20	0.82	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
23	रायपुर माइनर के किमी0 3.600 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	7.00	0.70	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
24	सरौरा रजबहा के किमी0 15.750 एवं किमी0 17.800 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	18.35	1.84	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
25	तेन्दुआ रजबहा के किमी0 17.340 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	13.60	1.36	03 माह	854.00	सी एवं उच्च

26	दारानगर माइनर के किमी0 3.170 एवं किमी0 5.730 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	20.30	2.03	03 माह	854.00	बी एवं उच्च
27	वजीरपुर माइनर के किमी0 1.430 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	7.80	0.78	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
28	गुधपा माइनर के किमी0 0.157 पर स्थित क्षतिग्रस्त के पुनर्निर्माण का कार्य।	7.80	0.78	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
29	महाराजनगर माइनर के किमी0 6.328 एवं किमी0 8.095 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	17.30	1.73	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
30	लहरपुर रजबहा के किमी0 18.345 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	9.55	0.96	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
31	महमूदाबाद माइनर के किमी0 2.440 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	9.50	0.95	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
32	रोना रजबहा के किमी0 2.801 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	9.15	0.92	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
33	सरावां माइनर के किमी0 0.325 एवं किमी0 1.375 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	18.20	1.82	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
34	अगगरपुर माइनर के किमी0 0.794 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	9.10	0.91	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
35	हैबतपुर रजबहा के किमी0 13.286 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	8.50	0.85	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
36	बकसोहिया माइनर के किमी0 0.128 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	8.00	0.80	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
37	अर्थाना रजबहा के किमी0 6.640 एवं किमी0 13.178 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	23.00	2.30	03 माह	854.00	बी एवं उच्च
38	सरली रजबहा के किमी0 7.141 एवं किमी0 8.511 पर वी0आर0बी0 के नवनिर्माण का कार्य।	26.00	2.60	03 माह	854.00	बी एवं उच्च
39	सरली रजबहा के किमी0 10.392 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	12.20	1.22	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
40	मितौली रजबहा के किमी0 0.651 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण एवं मितौली रजबहा के किमी0 6.640 पर वी0आर0बी0 के नवनिर्माण का कार्य।	26.50	2.65	03 माह	854.00	बी एवं उच्च
41	भेलावां माइनर के किमी0 1.329 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	7.80	0.78	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
42	मछरेहटा रजबहा के किमी0 6.230 एवं किमी0 7.231 पर वी0आर0बी0 के नवनिर्माण का कार्य।	25.00	2.50	03 माह	854.00	बी एवं उच्च
43	मछरेहटा रजबहा के किमी0 4.450 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	13.50	1.35	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
44	मछरेहटा रजबहा के किमी0 9.254 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण एवं मछरेहटा रजबहा के किमी0 13.679 पर वी0आर0बी0 के नवनिर्माण का कार्य।	21.00	2.10	03 माह	854.00	बी एवं उच्च
45	बम्हौरा माइनर के किमी0 4.581 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	7.85	0.79	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
46	डिंगरा रजबहा के किमी0 6.017 एवं किमी0 7.204 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण तथा डिंगरा रजबहा के किमी0 7.500 पर वी0आर0बी0 के नवनिर्माण का कार्य।	31.00	3.10	03 माह	854.00	बी एवं उच्च
47	महोली रजबहा के किमी0 4.441 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	12.20	1.22	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
48	बिनौरा रजबहा के किमी0 11.988 पर वी0आर0बी0 के नवनिर्माण का कार्य।	12.00	1.20	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
49	कुशैला माइनर के किमी0 0.719 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	9.20	0.92	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
50	काकोरी रजबहा के किमी0 7.693 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	9.10	0.91	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
51	जमुनिया माइनर के किमी0 0.700 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	9.50	1.00	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
52	हीरापुर माइनर के किमी0 3.305 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	9.00	0.90	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
53	कैमहरा रजबहा के किमी0 6.809 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	9.00	0.90	03 माह	854.00	सी एवं उच्च
54	मितौली रजबहा के किमी0 11.590 पर वी0आर0बी0 के नवनिर्माण एवं तथा मितौली रजबहा के किमी0 9.667 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण का कार्य।	20.45	2.05	03 माह	854.00	बी एवं उच्च
55	पिपरवाँ माइनर के किमी0 0.189 एवं राजपुर माइनर के किमी0 0.490 पर स्थित क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण	16.00	1.60	03 माह	854.00	सी एवं उच्च

यह निविदा सूचना उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट <http://up.gov.in/>, सूचना विभाग की वेबसाइट <http://information.up.nic.in/> तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट <http://idup.gov.in/> पर भी उपलब्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
सीतापुर प्रखण्ड शारदा नहर,,
सीतापुर